Organizácia:

Adresa dodávateľa:
Z mont
Oravská Jasenica 614
029 64 Oravská Jasenica
IČO: 36393860

Značka: .....

V Oravskej Jasenici dňa: 06.09..2024

Objednávka číslo: 25/2024

Por. čís.	Predmet objednávky	Množstvo	Jednotková cena bez DPH		Spolu bez DPH	
			€	cent	€	cent
1.	Na základe ponuky zo dňa 27.08.2024					
	objednávam u vás výrobu a osadenie					
	Lávky cez potok Struhár	1 tbl	5169	14	5169	14

Cena celkom bez DPH	5169,14
DPH 20%	1033,83
Cena celkom s DPH	6202,97

1	Presná adresa a PSČ odberateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná	OBEC Oravská Jasenica 029 64 Oravská Jasenica 142, okres Námestovo
2	IBAN	Prima banka, a.s. SK19 5600 0000 0040 0366 002
3	Dodacia lehota	do 31.10.2024 vrátane
4	IČO:	00314714
5	DIČ:	2020521729
6	IČ DPH:	Neplatca
7	Meno, priezvisko:	ing. Karol Graňák, 0905355624

Rekaputulácia cenovej ponuky

Kód: 532-1-2
Stavba: Chodník Oravská Jasenica - vyšný koniec ,etapa 3

JKSO: KS:
Miesto: Oravská Jasenica Dátum: 27. 8. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Oravská Jasenica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Z - mont s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
S.Žofaj , 0905 407076 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**5 169,14**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**5 169,14**	**1 033,83**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**6 202,97**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 532-1-2

Stavba: **Chodník Oravská Jasenica - vyšný koniec ,etapa 3**

Miesto: **Oravská Jasenica** Dátum: 27. 8. 2024

Objednávateľ: Obec Oravská Jasenica Projektant:

Zhotoviteľ: Z - mont s.r.o. Spracovateľ: S.Žofaj , 0905 407076

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**5 169,14**	**6 202,97**
01	**SO - 03 Lávka V02 - Potok struhár**	5 169,14	6 202,97

KRYCÍ LIST CENOVEJ PONUKY

Stavba:
Chodník Oravská Jasenica - vyšný koniec ,etapa 3
Objekt:
01 - SO - 03 Lávka V02 - Potok struhár

JKSO: KS:
Miesto: Oravská Jasenica Dátum: 27. 8. 2024

Objednávateľ: IČO:
Obec Oravská Jasenica IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
Z - mont s.r.o. IČ DPH:

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
S.Žofaj , 0905 407076 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**5 169,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	5 169,14	20,00%	1 033,83

Cena s DPH	**v EUR**	**6 202,97**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

Cenová kalkulácia - rozpočet

Stavba:
Chodník Oravská Jasenica - vyšný koniec ,etapa 3
Objekt:
01 - SO - 03 Lávka V02 - Potok struhár

Miesto:	Oravská Jasenica	Dátum:	27. 8. 2024
Objednávateľ:	Obec Oravská Jasenica	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Z - mont s.r.o.	Spracovateľ:	S.Žofaj , 0905 407076

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**5 169,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 606,14
	D	1	Zemné práce				388,00
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 1000 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,200	32,00	294,40
2	K	175101101.S	Obsyp objektu sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,800	12,00	93,60
	D	2	Zakladanie				1 142,10
3	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	18,600	20,00	372,00
4	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	1,600	5,50	8,80
5	K	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele B500 (10505)	t	0,162	1 650,00	267,30
6	K	279321511.S	Betón základových múrov , pásov , železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	3,800	130,00	494,00
	D	99	Presun hmôt HSV				76,04
7	K	998011001.S	Presun hmôt	t	6,337	12,00	76,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 563,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 563,00
8	K	767995201.S	Výroba atypického výrobku - podlahový rošt pre lávku (výšky 30 mm a hrúbky 2 mm) vr. povrvhovej úpravy pozinkovaním + montáž	m2	6,800	90,00	612,00
9	K	767995231.S	Výroba - montáž atypického výrobku - lávky z oceľ. profilov, tyčovým zábradlím vr. povrchovej úpravy pozinkovaním	kg	518,000	5,50	2 849,00
10	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie	%	3,000	34,00	102,00