

**DODATOK Č. 1 KU MANDÁTNEJ ZMLUVE
č. 1 ZO DŇA 15.11.2021**

na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavretá podľa § 566 a nasl.
Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami

**I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Mandant: Obec Oravská Jasenica, 029 64 Oravská Jasenica 142
IČO: 00314714
DIČ: 2020571729
Bankové spojenie: Prima banka a.s., pobočka Námestovo
Číslo účtu IBAN: _____
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Graňák

a

Mandatár: Ing. Jozef Florek, ulica Oravice 206/21, 029 56 Zákamenné
IČO: 41352696
DIČ: 1021628916
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Námestovo
Číslo účtu IBAN: _____
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Florek

**II.
PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa mení čl. II. bod (1) mandátnej zmluvy č. 1 zo dňa 15.11.2021 takto:
 - (1) Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta zabezpečí výkony stavebného dozoru na stavbe: **„Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovmi prístupmi“** v Oravskej Jasenici v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa dopĺňa čl. III. o bod (8) mandátnej zmluvy č. 1 zo dňa 15.11.2021 takto:
 - (8) Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit, auditu,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

3. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa mení čl. IV. mandátnej zmluvy č. 1 zo dňa 15.11.2021 takto:

Mandatár sa zaväzuje, že výkon stavebného dozoru v zmysle čl. II. tejto zmluvy vykoná odo dňa prevzatia staveniska zo strany zhotoviteľa do času ukončenia diela, ktorým sa rozumie riadne a včasné odovzdanie diela na základe preberacieho protokolárneho konania zo strany zhotoviteľa mandantovi.

4. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa mení čl. V. bod (1) mandátnej zmluvy č. 1 zo dňa 15.11.2021 takto:

Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady v lehote najneskôr do prevzatia staveniska zo strany zhotoviteľa.

5. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa mení čl. VI. bod (3) mandátnej zmluvy č. 1 zo dňa 15.11.2021 takto:

Cena stavebného dozoru stavby je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. Mandatár prehlasuje, že v cene sú už zahrnuté všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne a včasné vykonávanie stavebného dozoru. Cena stavebného dozoru bude uhradená bezhotovostne na číslo účtu mandatára uvedený v článku I. tejto zmluvy v zmysle bodov (5) a (6) tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa mení čl. VII. mandátnej zmluvy č. 1 zo dňa 15.11.2021 takto:

VII.

Odstúpenie od zmluvy

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že mandant ako objednávateľ a zároveň prijímateľ NFP má právo od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť za podmienky, že ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy o dielo medzi ním a zhotoviteľom.

(2) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ak mandant ako prijímateľ NFP odstúpi od zmluvy o NFP, má právo odstúpiť aj od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, s čím mandatár vyslovene súhlasí.

7. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa mení čl. VIII. bod (1) mandátnej zmluvy č. 1 zo dňa 15.11.2021 takto:

(1) Mandatár zodpovedá v plnom rozsahu za to, že jeho činnosť – výkon stavebného dozoru bude realizovať v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami, ktoré sa vzťahujú na výkon jeho činnosti a za to, že dohodnutú činnosť bude vykonávať

v súlade s touto zmluvou a s projektom stavby „Projekt opatrení v obci Oravská Jasenica na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovmi prístupmi“.

8. Zmluvné strany tohto dodatku sa dohodli, že sa čl. IX. dopĺňa o bod (3) mandátnej zmluvy č. 1 zo dňa 15.11.2021, ktorý znie takto:

(3) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a doručením objednávky zhotoviteľovi, pričom k doručeniu objednávky zhotoviteľovi dôjde až po kontrole procesu zadávania zákazky zo strany poskytovateľa pomoci zdrojov EŠIF na predmet diela a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po zverejnení tejto zmluvy na webovom sídle mandanta.

V Oravskej Jasenici dňa: 14.02.2022

V Oravskej Jasenici dňa:14.02.2022



.....
Obec Oravská Jasenica
Ing. Karol Graňák, starosta
mandant

.....
Ing. Jozef Florek
029 56 Zakamenne 206
IČO: 41 352 635 DIČ: 1921623910
Ing. Jozef Florek
029 56 277 0915

mandatár